



Direção Geral dos Serviços Corporativos
Direção Nacional de Aprovisionamento



Date: 19/02/2021

Addendum 1

Addendum ida ne'e, halo ho objetivo atu extende data submissaun proposta no kotasaun ba NCB /RFQ hanesan tuir mai:

N o	NCB/RFQ	Diskrisaun	Data inisiu		Data extende	
			Pre Bid	Submissaun	Pre Bid	Submissaun
1	RFQ: 001/DNA/MoF/2020	Partition-Glass Wall in Integrated Border Post Batugade	18 Fevereiro 2021	24 Fevereiro 2021	12 Marsu 2021	19 Marsu 2021
2	RFQ: 002/DNA/MoF/2020	Mini Const.of Refectory Room in Integrated Border Post Salele	18 Fevereiro 2021	24 Fevereiro 2021	12 Marsu 2021	19 Marsu 2021
3	RFQ: 003/DNA/MoF/2020	Mini Office Customs Maliana at Tunubibi	18 Fevereiro 2021	24 Fevereiro 2021	12 Marsu 2021	19 Marsu 2021
4	NCB No.: 002/DNAP-DGCS/MoF/2021	Project New Construction Dormitory For Facility Manager at Border Post Batugade	5 Marsu 2021	18 Marsu 2021	17 Marsu 2021	7 Abril 2021
5	NCB No.: 003/DNAP-DGCS/MoF/2021	Project Pedestrian Shelter Posto Integrado Fronteira Batugade	5 Marsu 2021	16 de Marsu 2021	18 de Marsu 2021,	8 Abril 2021
6	NCB No.: 004/DNAP-DGCS/MoF/2021	Project Improving Parking Area and New Construction Bathroom at PIF Batugade	5 Marsu 2021	17 de Marsu 2021	19 de Marsu 2021	9 Abril 2021

ho razau tambá municipiu rua (2) Bobonaro no Covalima nebe sai hanesan fatin implementasaun projeto hetan lock down nune'e, difikulta kompanhia sira nebe interessantes labele ba site visit no halo levantamento hodi prepara sira nia proposta no kotasaun.

Informasaun no kondisaun seluk iha dokumentu NCB no RFQ kontinua mantein.

Certifika husi:



Evangelina Suterres
Diretora Nacional Aprovisionamento

Aprova husi:



Joaquin Pinto
Diretor Geral Servisus Corporativos